Smlouva o dilo ¢.: 7 - 2017
(§2586 NOZ)

I. Smluvni strany

1.1. Objednatel : OBEC,PUSTA KAMENICE
PUSTA KAMENICE 64
569 82 BOROVA
1C:00277231
Cislo Gétu:1144342389/0800
Zastoupena: Miroslavem Mys$kou, starostou obce

(dale jen objednatel)

1.2. Zhotovitel FILIPSTAV, s.r.o.
se sidlem :
IC s _

Statutarni zastupce :

Zapsan v zwnostenskem rejstnku —
telefon TEERASORSD

e-mail : Fava@minstvny

(dale jen zhotovitel)

Il. Predmét a misto provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje provést na viastni naklady a riziko pro objednatele realizaci stavby :
»Stavebni apravy skolni druziny“

Predmétem zakazky je provedeni stavebnich praci a s nimi souvisejicich dodavek, v ramci realizace akce
rekonstrukce stavajici druziny v pfizemi budovy ZS a MS Pusta Kamenice &.p. 118 spocivajici v rekonstrukci
podlahy véetné nové pokladky lina, vymény elektrickych rozvodil véetné instalace novych zasuvek a vymény
starych svitidel za nové, rozvod internetovych siti, zhotoveni novych omitek a vymalovani u¢ebny dle
vyhotovené stavebni dokumentace. Souéasti zakazky jsou dale vSechny nutné prace pro pfipravu zahajeni (
napf. vyty€eni siti), samotnou realizaci, u¢ast na kontrolnich dnech, i zdarné ukoncéeni stavby. Objednatel
se zavazuje dilo prevzit a zaplatit nize sjednanou cenu dila.

il. Cas pinéni

Termin zahajeni praci: 14. 7. 2017

Termin dokonéeni a pfedani dila objednateli: 25. 8. 2017

Pokud z pfikazu objednatele nebo z rozhodnuti kompetentnich organi dojde bez zavinéni zhotovitele
k docasnému zastaveni praci na stavbé Ci jeji ¢asti na dobu del$i nez 5 pracovnich dn(, sjednaji smiuvni
strany pisemné a bez zbyteéného odkladu dohodu, ktera se stane nedilnou soucasti této smlouvy a bude
fesSit tuto situaci. Oznameni o zastaveni praci provadi zastupce objednatele na stavbé zapisem do
stavebniho (montazniho) deniku. Objednatel pfedé zhotoviteli nejpozdéji ke dni zahajeni praci platna
stavebni povoleni s nabytim pravni moci.



IV. Cena

Uchaze¢ stanovil nabidkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedeni celého pfedmétu pinéni verejné zakazky.
Nabidkova cena je uvedena v K&. Nabidkova cena je uvedena v ¢lenéni:

nabidkova cena bez dané z pfidané hodnoty (DPH) 321 257, Ké
samostatné DPH 67 464, K¢
a nabidkova cena véetné DPH 388 721, K¢

Nabidkové cena je zpracovana v souladu se zadavaci dokumentaci a po polozkach v souladu s vykazem
vymeér obsazenym v zadavaci dokumentaci. Nabidkova cena je stanovena pro dany termin pinéni.

Nabidkova cena je stanovena jako cena »nejvyse pripustna«.

V. Platebni podminky

Zadavatel nebude poskytovat zalohy.
ZpUsob vystaveni darfiového dokladu:

Darovy doklad bude vystaven zhotovitelem mési¢né do 14 kalendarnich dnli po vzéjemném odsouhlaseni
soupisu praci a dodavek.

Pfilohou kazdého danového dokladu musi byt vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci a
dodavek, ktery bude doloZzen vykazem vymér. Bez potvrzeného soupisu provedenych praci se doklad
vystaveny zhotovitelem povazuje za neplatny.

Doba splatnosti dafiovych dokladl bude stanovena na 30 kalendainich dni ode dne dorugeni danového
dokladu objednateli.

Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

Podminky, pfi jejichz spinéni je mozno prekrogit vysi nabidkové ceny:

Pokud v priibéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude celkova nabidkova
cena upravena podle vySe sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni. Dojde-li ze strany
objednatele k prodleni s Uhradou fadné vystavené faktury, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli
smluvni pokutu ve vyS8i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapo€aty den prodleni.

VI. Stavenisté

Objednatel umozni zhotoviteli v pfipadé potfeby pfipojit se na stavajici rozvod el. energie a vody. Naklady za
spotiebované energie hradi po celou dobu realizace dila objednatel.

Zhotovitel musi pfi své &innosti na stavenisti dodrzovat vSechny platné vSeobecné i mistni nafizeni a
predpisy tykajici se zivotniho prostfedi, odpadl, hluku, bezpecnosti prace a zajisténi stavenisté



VIl. Provedeni dila a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel vynalozi pfi provadéni predmétu dila nalezitou péci, dikladnost a odbornou kvalifikaci, kterou Ize
oCekavat od pfisludné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkusenosti s realizaci praci
podobného charakteru a rozsahu, jako je predmét dila dle této smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé uziti znamo, ze je Skodlivy.

Zhotovitel je povinen na stavenisti a v jeho okoli, zejména na prilehlych verejnych komunikacich, zachovavat
Cistotu a poradek, odstrafiovat na své naklady necistoty, vzniklé jeho €innosti a své prace rfadné zabezpedit
proti posSkozeni.

Zhotovitel je povinen vést od prvého dne zahajeni své Cinnosti na stavbé az do odstranéni vSech vad a
nedodélkl na dile stavebni denik a do néj denné zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnl, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné predpisy o bezpecnosti prace, ochrané zdravi a pozarni
prevenci a ochrané pfirody. Zajisténi prostfedkld bezpecénosti a ochrany zdravi, jakoz i pozarni ochrany, je
plné v povinnosti zhotovitele.

Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 552 zakona 513/91 Sb. Obchodniho
zakoniku, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto skuteénost oznamit objednateli a zapsat ji do
stavebniho deniku. V pfipadé, kdy by hrozilo nebezpeéi z prodleni, oznami tuto skute¢nost okamzité
objednateli a sou¢asné navrhne zménu pfedmeétu pinéni dila nebo cenu za jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen nad ramec dohodnuté ceny za Uhradu akceptovat zmény rozsahu smlouvy, vyzadané
objednatelem v souladu s podminkami této smlouvy. Tyto zmény budou zhotoviteli oznameny pisemné
zapisem do stavebniho deniku nejpozdéji pfed zahajenim dotéenych praci.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli neprodiené nezbytnou soucinnost pfi vyskytu nepredvidanych
piekazek pfi provadéni dila v souladu s touto smlouvou.

Vil Dokonceni, predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho fadnym predanim bez vad a nedodélkl. K predani vyzve
zhotovitel objednatele pisemné.
O dokonéeni dila a pfedani a prevzeti dila bude pofizen ,,Protokol”, ktery potvrdi obé& smluvni strany.

IX. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu a nebezpeci $kody na ném

Zhotovitel je viastnikem dila, jakoz i vSech véci nezbytnych k realizaci dila, které vnesl na stavenisté vcéetné
stavebnich stroju a jinych mechanizm.

Pfechod vlastnictvi k realizovanému dilu na objednatele byl smluvnimi stranami dohodnut takto: stavba bude
prechazet postupné tak, jak bude proplacena, do vlastnictvi objednatele.

Nebezpedi Skody vSech véci nezbytnych k realizaci dila, jakoz i zhotovovaného dila nese zhotovitel a dale
odpovida za $kodu zpUsobenou jim nebo jeho subdodavatelem objednateli i tfetim osobam. Skody takto
vzniklé odstrani na své naklady.

X. Vady v pribéhu stavby

Objednatel je v souladu s § 550 zakona ¢. 513/91 Sb., Obchodniho zakoniku opravnén kontrolovat
provadéni dila jen osobami, které k tomu pisemné povéril. Zjisti-li obiednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v



rozporu se svymi povinnostmi a touto smlouvou, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim na vlastni naklady a dilo dale provadél fadnym zptsobem.

XI. Zaruka za dilo

Délka zaruky

Zaruéni doba za kvalitu dila od dne pfedani a prevzeti dila po odstranéni posledni vady nebo nedodélku
zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti hotového dila se stanovuje takto:

na stavebni prace 60 mésicl

Xil. Prodlouzeni terminu
Pokud bude postup praci zhotovitele zdrzen pro néktery z nasledujicich divodu:
a) dodatek ke smlouvé, vydany v souladu s &l. XIV
b) pfi provadéni dila budou zjistény skryté prekazky ve smyslu ust. § 552 Obchodniho zakoniku
c) z diivodu lezicich na strané objednatele dojde na zékladé rozhodnuti kompetentnich organi k
doCasnému zastaveni praci na stavbé,
d) z dlvodu vy$si moci,

e) nastanou-li bez zavinéni zhotovitele skutecnosti, znemoznujici dodrzeni technologickych postupl a
kvalitu stavebnich praci je opravnén prerusit prace. Doba takového preruseni praci neni prodlenim
zhotovitele.

Potom vyzve zhotovitel objednatele k jednani o prodiouzeni &asu pinéni. Cas pinéni se prodlouzi o lhitu
prodleni v jednotlivych uvedenych pfipadech, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Xlil. Smluvni sankce

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni s Uhradou fadné vystavené faktury, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapoéaty den prodleni.
Smluvni pokuta pfi nedodrzeni doby pinéni se stanovuje na 500 K¢ bez DPH, a to za kazdy den prodieni.

XIV. Vys$si moc

Jestlize zhotovitel nebude moci pinit svoje povinnosti podle této smlouvy v disledku zasahu vy$si moci, je
povinen oznamit neprodlené tuto skutecnost, vcéetné uvedeni dlvodl, objednateli. Smluvni strany se
nasledné dohodnou na zméné obsahu nebo terminu ¢&i pfed¢asném ukonéeni smlouvy.

Terminem ,Vy$8i moc" se rozumi neodvratitelné a smluvnimi stranami neovlivnitelné udalosti at’ pfirodniho
nebo spole¢enského charakteru, které znemozni pinéni smluvnich zavazk(. Jedna se zejména o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

V pfipadé zasahu vy$8i moci nebudou uplatnény smluvni sankce dle €l. XIII. této smlouvy.

XV. Odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy se Fidi dle § 344 - 350, § 369, § 370, § 550, § 552 Obchodniho zakoniku (zékon ¢&.
513/91 Sb ve znéni pozdéjsich predpisi).



XVI.  Zastoupeni smluvnich stran

Zhotovitele v pribéhu realizace dila budou zastupovat tyto osoby:
Ve vécech smluvnich byl povéfen: Pavel Mach
Vedenim stavby pfi realizaci a pfi pfedani stavby : Pavel Mach

Objednatele v pribéhu realizace dila budou zastupovat tyto osoby:

Ve vécech smluvnich byl povéren: Miroslav Myska — starost

Ve vécech kontroly a prevzeti dila: Miroslav MysSka — starosta,
Jaroslav Sklenar - mistostarosta

XVIl. Zavérec¢né ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve tfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jednu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly ve vSech ¢astech této smlouvy, jejimu obsahu rozumi a Ze smlouva
neni uzavirana pod natlakem. Na dikaz souhlasu pfipojuji podpisy svych statutarnich zastupcu.

Pravni vztahy touto smlouvou zalozené, ale zde neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obchodniho
zakoniku, Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smiuvnich stran. V pfipadé rozporu mezi touto
smlouvou o dilo a zadavaci dokumentaci plati ustanoveni v zadavaci dokumentaci.

Pfiloha : PoloZzkovy rozpocet stavby dle nabidky.

V Pusté Kamenici, 30.6. 2017 V Pusté Kamenici, 30. 6. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Miroslav Myska, starosta obce Pavel Mach

ALIPSTAV .o

Husova 69
572 01 Policka
260 06 707 DIC CZ25006707



